

Приложение № 2  
к Договору № 25/2023 от «10» марта 2023 г.

**Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

№ п/п	Системы	Составляющие	Выполняемые работы и услуги	Период выполнения
<b>1. Работы, выполняемые при подготовке к весеннне-летнему периоду</b>				
1.1.	Строительные конструкции	Кровля	Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см	Постоянно, до 01 мая
1.2.	Придомовая территория		Рыхление снега, уборка приледовых территорий при проведении весенней уборки территории жилого дома	До 01 мая
1.3.	Придомовая территория		Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйствственно-бытовых площадок, скамеек, урн	С 01 мая до 01 июня
1.4.	Придомовая территория		Побелка деревьев и поребриков	До 01 мая
1.5.	Придомовая территория		Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие а месячниках по санитарной очистке города	В период проведения весеннего месячника по благоустройству
1.6.	Инженерные коммуникации	Система отопления	Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей дезаэрированной водой, а также останов и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы дезаэрированной водой * после проведения гидравлических испытаний	После окончания отопительного периода
1.7.	Инженерные коммуникации	Ливневая канализация	Обеспечение исправной работы ливневой канализации в переходный период	1 раз в год до 15 марта
1.8.	Инженерные коммуникации	Ливневая канализация	Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение воружения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей)	01 апреля по -01 мая
1.9.	Инженерные коммуникации	Водоснабжение и канализация	Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры)	До 01 июня
1.10.	Строительные конструкции	Фундаменты и стены	Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации	До 30 марта (график)
1.11.	Строительные конструкции	Козырьки над подъездами	Очистка козырьков от снега и наледи	До 30 марта (график по необходимости)
1.12.	Строительные конструкции	Окна и двери	Работы по снятию доводчиков, пружин на входных дверях	До 15 мая
<b>2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду</b>				
2.1.	Строительные	Кровля	Очистка кровель от посторонних предметов и мусора	С 15 мая по 15

	конструкции			августа (график)
2.2.	Строительные конструкции	Кровля	Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли, усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антициррование, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления.	С 15 мая по 15 сентября (по графику и по мере необходимости)
2.3.	Строительные конструкции	Кровля	Ремонт и укрепление парapетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений)	С 15 мая по 15 августа (по графику и по мере необходимости)
2.4.	Строительные конструкции	Кровля	Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов	По графику 1 раз в год
2.5.	Инженерные коммуникации	Система отопления	Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов со снятием сопла зеватора в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду	С 15 мая по 15 августа по графику 1 раз в 2 года и после ремонта системы
2.6.	Инженерные коммуникации	Система отопления	Гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации и Управляющей компании	С 15 мая по 15 августа по графику
2.7.	Инженерные коммуникации	Система отопления, ГВС, ХВС	Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек	По графику 1 раз в год и по мере необходимости
2.8.	Инженерные коммуникации	Система ГВС	Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам – подающего и циркуляционного трубопроводов	С 15 мая по 15 августа
2.9.	Инженерные коммуникации	Система отопления, ГВС, ХВС	Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости	С 15 мая по 15 августа
2.10.	Инженерные коммуникации	Система отопления, ГВС, ХВС	Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе – с ведением журнала	С 15 мая по 15 августа (1 раз в 3 года)
2.11.	Инженерные коммуникации	Система отопления, ГВС, ХВС	Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обившей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения)	С 15 мая по 15 августа
2.12.	Инженерные коммуникации	Система ХВС	Консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды) из поливочной системы	До 15 сентября
2.13.	Инженерные коммуникации	Система ХВС, ливневая канализация	Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей)	По мере необходимости до 30 августа

2.14.	Строительные конструкции	Перекрытия фундаментов и стены подвалов	Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация входов инженерных коммуникаций	С 15 мая до 15 августа (график)
2.15.	Строительные конструкции	Стены и фасады	Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5 % от площади цоколя) герметизация стыков	С 15 мая до 15 августа (график)
2.16.	Строительные конструкции	Фундаменты и стены подвалов	Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций, устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.	Постоянно
2.17.	Придомовая территория		Очистка отмосток от мусора и растительности	По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
2.18.	Строительные конструкции	Полы, стены	Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений, восстановление отдельных участков в местах общего пользования	1 раз в год, график
2.19.	Строительные конструкции	Окна и двери	Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях	До 30 октября
2.20.	Строительные конструкции	Окна	Остекление мест общего пользования, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного прилегания, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий	По графику и по мере необходимости
2.21.	Строительные конструкции	Двери	Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного прилегания дверей тамбура, заделка щелей в дверях и в дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей	С 15 мая по 15 августа, график
2.22.	Инженерные коммуникации	Система отопления	Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала	1 раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости
2.23.	Придомовая территория		Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города	При проведении осеннего месячника по благоустройству
2.24.	Строительные конструкции	Внутренняя отделка в подъездах	Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками	По графику и по мере необходимости
2.25.	Строительные конструкции	Лестницы, балконы, крыльца	восстановление или замена отдельных участков и элементов	по мере необходимости

2.26.	Места общего пользования	Мусоропроводы	восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов ишиберных устройств.	по мере необходимости
2.27.	Придомовая территория	Внешнее благоустройство	ремонт и восстановление разрушенных участков, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, контейнерных площадок.	по мере необходимости

### 3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года

3.1.	Строительные конструкции	Фундаменты и стены	Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5 % от общей протяженности на доме в год	С 15 мая по 15 октября
3.2.	Инженерные коммуникации	Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации	Проведение технического осмотра систем в технических подвалах	2 раза в месяц, график
3.3.	Инженерные коммуникации	Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации	Открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры	1 раз в месяц
3.4.	Придомовая территория		Подметание спавшего снега толщиной до 2 см	2 раза в сутки в дни снегопада (кроме праздничных и выходных дней)
3.5.	Придомовая территория		Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя выше 2 см	Через 1 час во время снегопада (кроме праздничных и выходных дней)
3.6.	Придомовая территория		Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами	2 раза в сутки во время гололеда (кроме праздничных и выходных дней)
3.7.	Придомовая территория		Очистка территории от наледи и льда	1 раз в сутки во время гололеда (кроме праздничных и выходных дней)
3.8.	Придомовая территория		Подметание территории в дни без снегопада	1 раз в сутки в дни без снегопада (кроме праздничных и выходных дней)
3.9.	Придомовая территория		Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов	До 3 раз в сутки в дни сильных снегопадов (кроме праздничных и выходных дней)

3.10.	Придомовая территория		Вывоз снега	6 раз в холодный период
3.11.	Придомовая территория		Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см в теплый период	1 раз в двое суток (50 % территории) в теплый период кроме праздничных и выходных дней
3.12.	Придомовая территория		Подметание территории в дни с сильными осадками в теплый период	1 раз в двое суток в теплый период (кроме праздничных и выходных дней)
3.13.	Придомовая территория		Мойка тротуаров в теплый период	3 раза в теплый период
3.14.	Придомовая территория	Озеленение	Проведение осмотров, обеспечение сохранности и уход за насаждениями (рыхление почвы, полив, вырубка деревьев диаметром до 10см, и кустарников)	В агротехнические сроки
3.15.	Инженерные коммуникации	Ливневая канализация	Очистка дренажа, устранение засоров	По мере необходимости
3.16.	Инженерные коммуникации	Канализация	Промывка (прочистка) трубопроводов канализации	2 раза в год и по мере необходимости
3.17.	Инженерные коммуникации	Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации	Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка растрubов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов	По мере необходимости
3.18.	Инженерные коммуникации	Системы отопления	Ремонт приборов отопления, предусмотренных проектом, а именно: запаривание порывов пластиинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидравлическими испытаниями, замена секции чугунного радиатора	По мере необходимости
3.19.	Инженерные коммуникации	Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации	Замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 1 % от общей протяженности системы дома в год	По мере необходимости
3.20.	Строительные конструкции		Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
3.21.	Строительные конструкции		Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц, сведения о проверке заносить в специальный журнал	Не реже 1 раза в месяц в зимний период
3.22.	Места общего пользования		Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей	Ежедневно (кроме праздничных и выходных дней)
3.23.	Места общего пользования		Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа	1 раз в неделю

в холодные и теплые периоды предназначенные для санитарно-технического обслуживания	3.24.	Места общего пользования		Мытье лестничных площадок и маршрутов	2 раза в месяц
	3.25.	Места общего пользования		Мытье пола кабины лифта	Ежедневно (кроме праздничных и выходных дней)
	3.26.	Места общего пользования		Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков	2 раза в год
	3.27.	Инженерные коммуникации	Система электроснабжения	Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.)	2 раза в год и по мере необходимости
	3.28.	Инженерные коммуникации	Система электроснабжения	Ревизия ВРУ	2 раза в год и по мере необходимости
	3.29.	Инженерные коммуникации	Система электроснабжения	Ревизия, ремонт осветительной электросети мест общего пользования	2 раза в год и по мере необходимости
	3.30.	Инженерные коммуникации	Система электроснабжения	Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов	2 раза в год и по мере необходимости
	3.31.	Инженерные коммуникации	Система электроснабжения	Очистка электрооборудования, помещений, электроштитовых от пыли и мусора	2 раза в год и по мере необходимости
	3.32.	Инженерные коммуникации	Система электроснабжения	Осмотр магистральных (внутриквартирных) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распределительных коробках	2 раза в год и по мере необходимости
	3.33.	Инженерные коммуникации	Система электроснабжения	Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электроштитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств	Постоянно
в течение одного года	3.34.	Инженерные коммуникации	Система электроснабжения	Снятие показаний электросчетчиков мест общего пользования и лифтов в ведении журнала	Ежемесячно
раз в месяц (кроме января и июля)	3.35.	Придомовая территория		Очистка урн от мусора	1 раз в сутки (кроме праздничных и выходных дней)
	3.36.	Придомовая территория		Уборка контейнерных площадок	1 раз в сутки (кроме праздничных и выходных дней)
	3.37.	Придомовая территория		Промывка урн в теплый период	2 раза в месяц в теплый период
	3.38.	Места общего пользования		Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта	2 раза в месяц
	3.39.	Места общего пользования		Мытье окон	1 раз в год (весной)

В жилых, нежилых и подсобных помещениях работы выполняются собственниками, пользователями помещений.

Управляющая организация:  
ООО «Управляющая компания «Доверие»  
Генеральный директор  
С.А. Казанцев

М.П.



Собственник:  
Председатель МКД Антипов В.В.